

STRASSENBAUPORTAL DEUTSCHLAND

Auftragnehmerdatenbank Projekt-Center Kontakt-Center Info-Center Auftragsvergabemonitor



Geplante Projekte Aktuelle Ausschreibungen Submissionen Auftragsvergaben Aktuelle Projekte Rahmenverträge

Ausschreibung Region Aschaffenburg, Hanau, Offenbach am Main, Miltenberg für Abwasser-, Kanalarbeiten

Ausschreibung Los-ID 2706665

powered by

Sie wollen mehr Informationen über aktuelle Ausschreibungen Ihrer Branche und Region? Ganz einfach, wir senden Ihnen diese gerne per Email zu, völlig unverbindlich. **Jetzt Informationen anfordern!**

Sie sind NEU hier?
Dann bieten wir Ihnen gerne einen unverbindlichen, kostenlosen Test speziell für Ihr Unternehmen an, wie Sie ohne eigenen Zeitaufwand alle Auftragschancen Ihres Interesses täglich auf dem Silbertablett serviert erhalten.
Der Test endet automatisch ohne jegliche Verpflichtung für Sie!
Der Test wird durch und nach Kontaktaufnahme mit Ihnen freigeschaltet!
Ich will gratis testen

Anzahl Interessenten **34** Jetzt diese Unternehmen einsehen >>

Premium-Bieter-Kontakt **potentielle Bieter für**
Jetzt Branche auswählen
kontaktieren

Auftragsbezeichnung: Art und Umfang der einzelnen Lose: Straßenbauarbeiten, Asphalt und Pflaster, Beleuchtung, Kanalbauarbeiten, Pflanz-/Baumbeete
LOS 1- Mainstraße: Wohngebietsstraße Die Straßenraumbreite beträgt ca.

Kurzbeschreibung/Los: Art und Umfang der einzelnen Lose: Straßenbauarbeiten, Asphalt und Pflaster, Beleuchtung, Kanalbauarbeiten, Pflanz-/Baumbeete
LOS 1- Mainstraße: Wohngebietsstraße Die Straßenraumbreite beträgt ca.

Leistungstext:
f) Art und Umfang der einzelnen Lose: Straßenbauarbeiten, Asphalt und Pflaster, Beleuchtung, Kanalbauarbeiten, Pflanz-/Baumbeete
LOS 1- Mainstraße: Wohngebietsstraße Die Straßenraumbreite beträgt ca. 11,00 m.
LOS 2- Bonhoefferstraße: Wohngebietsstraße Die Straßenraumbreite beträgt ca. 9,00 m.
./.
Produktschlüssel (CPV): 45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
Los 1: kurze Beschreibung : Mainstraße
Los 2: kurze Beschreibung : Bonhöfferstraße

Objekttyp:
PLZ-Gebiet: 63 - Aschaffenburg, Hanau, Offenbach am Main, Miltenberg
Art des Auftraggebers: Öffentlicher Auftraggeber
Vergabeverfahren:
Auftragstyp: Ausführung von Bauleistungen
Land: DE: Deutschland

Produkt für Oberbauschichten aus Asphalt



Bauwerks-Instandsetzung und Gussasphalt

LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG

Produkt für Pflasterdecken, Plattenbeläge und Einfassungen



Pflasterarbeiten

GezerBau GmbH

Produkt für Erdarbeiten

Einzelpositionen

001 Rödermark, grundhafte Straßenerneuerung Mainstraße

Baubeschreibung

Hinweis VOB/C

Baustelleneinrichtung

1 Mainstraße

1. 1 Verkehrssicherung/Vorarbeiten

1. 1. 1 Verkehrssicherung

1. 1. 1. 1 Beschilderungs- und Markierungsplan 1,000 psch

1. 1. 1. 2 Verkehrssicherung 1,000 psch

1. 1. 1. 3 Verkehrssicherung läng. Dauer vorhalten 120,000 d

1. 1. 1. 4 Kontrolle der Arbeitsstellensicherung 120,000 d

1. 1. 2 Sicherung/ Vorarbeiten

1. 1. 2. 1 Information Anlieger 1,000 psch

1. 1. 2. 2 Absturzsicherung 150,000 m

1. 1. 2. 3 Fußgängerbehelfsbrücke 25,000 St

1. 1. 2. 4 Absteckung Straße 1,000 psch

Müllentsorgung

1. 1. 2. 5 Müllentsorgung sicherstellen 1,000 psch

Sicherung Einbauteile

1. 1. 2. 6 Sicherung Einbauteile - Schiebergestänge 20,000 St

1. 1. 2. 7 Sicherung Einbauteile - Hydranten 2,000 St

1. 1. 2. 8 Sicherung Einbauteile - Schächte 3,000 St

1. 1. 2. 9 Sicherung Einbauteile - Grundwassermessstelle 1,000 St

1. 1. 2.10 Verteilerschrank sichern 2,000 St

1. 1. 2.11 EBV-Beprobung inklusive Analyse 1,000 St

1. 1. 2.12 LAGA-Beprobung inkl. Analyse 1,000 St

1. 1. 3 Provisorium / Anrampung

1. 1. 3. 1 Schotterprovisorium/Baustraße 40,000 t

1. 2 Straßenbauarbeiten

1. 2. 1 Aufbrucharbeiten

Aufbruch/ Entsorgen von befestigten Flächen

1. 2. 1. 1 Asphaltschnitt bis 10 cm 65,000 m

1. 2. 1. 2 Nachschnitt 65,000 m

1. 2. 1. 3 Asphaltaufbruch bis 5 cm Stärke 215,000 m²

1. 2. 1. 4 Teerhaltiger Asphaltaufbruch bis 5 cm Stärke 930,000 m²

1. 2. 1. 5 Teerhaltiger Asphaltaufbruch über 5 bis 10 cm Stärke 75,000 m²

1. 2. 1. 6 Entsorgung teerhaltiges Material; AVV 170302 20,000 t

1. 2. 1. 7 Entsorgung teerhaltiges Material; AVV 170301* 300,000 t

1. 2. 1. 8 Arbeitsschutz teerhaltiges Material 1,000 psch

1. 2. 1. 9 Kopfsteinpflaster unterhalb Asphaltdecke aufnehmen und entsorgen 1.220,000 m²

1. 2. 1.10 Bordsteine 370,000 m

1. 2. 1.11 Platten / Pflaster 655,000 m²

1. 2. 1.12 Rinnen 370,000 m

1. 2. 2 Erdarbeiten/ Stemmarbeiten

Aufbruch/ Erdarbeiten

1. 2. 2. 1 Erdaushub/ Aufbruch Tragschicht unbelastet 840,000 m³

1. 2. 2. 2 Zulage Handaushub 80,000 m³

1. 2. 2. 3 Fundamentbeton Einfriedigungen 300,000 m

1. 2. 2. 4 Suchschachtung zur Feststellung der Verlegetiefe 5,000 m³

1. 2. 3 Oberflächenwiederherstellung

Wiederherstellungsarbeiten

1. 2. 3. 1 Erdplanum 2.015,000 m²

1. 2. 3. 2 Frostschuttschicht 580,000 m³

1. 2. 3. 3 Schottertragschicht; 20 cm 1.675,000 m²

Pflasterlieferung

1. 2. 3. 4 Rechteckpflaster mehrformatig 1.675,000 m²

1. 2. 3. 5 Nassschnitt Pflaster 500,000 m

1. 2. 3. 6 Pflasterflächen nachsanden 3.350,000 m²

1. 2. 3. 7 Rechteckpflaster 1.675,000 m²

1. 2. 3. 8 Rechteckpflaster schneiden, anpassen und anarbeiten 1.675,000 m²

1. 2. 3. 9 Verbundmuldenrinne 3-zeilig 305,000 m

1. 2. 3.10 Zulage Muldenrinne als gerader Abschluss 4,000 St

1. 2. 3.11 2-zeilige Pflasterrinne inkl. Unterbau und Dehnungsfugen 75,000 m

1. 2. 3.12 Zulage Wasserdurchlass 17,000 St

1. 2. 3.13 Zulage für das Versetzen der Entwässerungsrinne in Radien 30,000 m

1. 2. 3.14 Mosaikpflaster 5,000 m²

1. 2. 3.15 Rundbordsteine; 15/22 70,000 m

1. 2. 3.16 Zulage Rundbordstein; Radien < 20 m 30,000 m

1. 2. 3.17 Übergang von Rundbord auf Rollstuhl-Überfahrstein 4,000 m

1. 2. 3.18 Tiefbordsteine 8 x 25 100,000 m

1. 2. 3.19 Schnitt Bordsteine 40,000 St

1. 2. 3.20 Gummi-Dehnscheiben RB 10,000 St

1. 2. 3.21 Gummi-Dehnscheiben TB 10,000 St

1. 2. 3.22 Asphalttragschicht aus AC 32 TN; 14 cm 75,000 m²

1. 2. 3.23 Unterlage reinigen 75,000 m²

1. 2. 3.24 Bitumenemulsion aufsprühen 75,000 m²

1. 2. 3.25 Asphaltdeckschicht aus AC 11 DN; 4 cm 75,000 m²

1. 2. 3.26 Abstumpfungsmaßnahme durchführen 75,000 m²

1. 2. 3.27 Anschluss als Fuge mit Fugenmasse 65,000 m

1. 2. 4 Regulierungsarbeiten/ Einbauteile

1. 2. 4. 1 Pflaster / Platten regulieren 10,000 m²

1. 2. 4. 2 Übergangstein von Hochbord auf Rundbord 4,000 St

1. 2. 4. 3 Bordsteine regulieren 10,000 m

1. 2. 4. 4 Rinnen regulieren 10,000 m



Spezialtiefbau

Ingenieurbüro Fanger
Partnerschaft mbB

Produkt für Abwasser-, Kanalarbeiten



Kanalarbeiten

WiBo-Service

Produkt für Oberbauleistungen



Tiefbau / Straßenbau

Bauunternehmung GLÖCKLE
Hoch- und Tiefbau GmbH

Produkt für Tiefbau



KAMPFMITTEL
DIENSTLEISTUNGEN

Tiefensondierung

Maximilian Goux

Produkt für Abwasserableitung und
Wasser- und Gasverteilung



Ablaufrinne

Sinkkastenreinigung Klodkowski

- 1. 2. 4. 5 Straßenkappen auf Höhe versetzen 20,000 St
- Pflastersätze
- 1. 2. 4. 6 Liefern und Verlegen von Pflastersätzen - HA-Schieber 17,000 St
- 1. 2. 4. 7 Liefern und Verlegen von Pflastersätzen - Hydrant 2,000 St
- 1. 2. 4. 8 Liefern und Verlegen von Pflastersätzen - Schachtabdeckungen 3,000 St
- 1. 2. 4. 9 Liefern und Verlegen von Pflastersätzen - Grundwassermessstelle 1,000 St
- 1. 2. 5 Regulierungsarbeiten an Privatgrundstücken
- Regulierungsarbeiten an Privatgrundstücken
- 1. 2. 5. 1 Pflaster / Platten regulieren 85,000 m2
- 1. 2. 5. 2 Bordsteine regulieren 5,000 m
- 1. 2. 5. 3 Torruhen aufnehmen / wiederversetzen 10,000 St
- 1. 2. 6 Straßenentwässerung
- Anschluss Straßeneinlauf
- 1. 2. 6. 1 Straßeneinläufe ausbauen 9,000 St
- 1. 2. 6. 2 Verschließen von Altanschlüssen 7,000 St
- Kompletter Straßeneinlauf - ohne Filterfunktion
- 1. 2. 6. 3 Straßeneinlauf, hohe Bauart - Pultform 3,000 St
- Kompletter Straßeneinlauf - mit Filterfunktion
- 1. 2. 6. 4 Straßeneinlauf mit Filter - Pultform 1,000 St
- 1. 2. 6. 5 Straßeneinlauf mit Filter - Rinnenform 8,000 St
- 1. 2. 6. 6 Zulage für längere Anschlussleitung 15,000 m
- 1. 2. 6. 7 Überprüfung SK-Anschlußleitung mit Schiebekamera 2,000 St
- 1. 2. 7 Markierungs- und Beschilderungsarbeiten
- 1. 2. 7. 1 Verkehrszeichen (mit Pfosten) aufnehmen/versetzen 1,000 St
- 1. 2. 7. 2 Rohrpfosten liefern und versetzen 1,000 St
- 1. 2. 7. 3 Bodenhülsen 1,000 St
- 1. 2. 8 Bestandsaufnahme/ Prüfungen
- 1. 2. 8. 1 Bestandsaufnahme 1,000 psch
- Bodenprüfungen
- 1. 2. 8. 2 Lastplatte 300mm 2,000 St
- 1. 3 Pflanz-/Baumbeete
- Baumbeete und Grünflächen
- 1. 3. 1 Pflanzinseln herstellen
- 1. 3. 1. 1 Tiefbordsteine 8 x 25 125,000 m
- 1. 3. 1. 2 Schnitt Bordsteine 25,000 St
- 1. 3. 1. 3 zusätzlicher Erdaushub/Aufbruch Tragschicht unbelastet 160,000 m3
- 1. 3. 1. 4 Lieferung und Einbau Halbschalen-Schutzrohr 7,000 m
- 1. 3. 1. 5 Baumsubstrat liefern und einbauen 145,000 m3
- 1. 3. 1. 6 Zulage Baumsubstrat - Einbau innerhalb des Wurzelkammersystems 1,000 psch
- 1. 3. 1. 7 Staudensubstrat liefern und einbauen 35,000 m3
- 1. 3. 1. 8 Sandschicht liefern und einbauen 15,000 m3
- 1. 3. 1. 9 Kies 8/16 liefern und einbauen 10,000 m3
- 1. 3. 1.10 Geotextil liefern und einbauen 15,000 m2
- 1. 3. 1.11 Wurzelschutz liefern und einbauen 9,000 St
- 1. 3. 1.12 Baumschutzbügel für Pflanzinseln liefern und einbauen 16,000 St
- 1. 3. 1.13 Baumschutzbügel für Grünflächen liefern und einbauen 10,000 St
- 1. 3. 1.14 Mineralische Mulchung liefern und einbauen 75,000 m2
- 1. 3. 2 Rigolensysteme
- 1. 3. 2. 1 Wurzelkammersystem 8,000 St
- 1. 3. 2. 2 Zulage Wurzelkammersystem - Aussparungen 16,000 St
- 1. 3. 2. 3 Zulage Wurzelkammersystem - Versorgungsleitungen 4,000 St
- 1. 3. 2. 4 Kombiniertes Belüftungs- und Überlaufsystem 8,000 St
- 1. 3. 2. 5 Drainagerohr DN 150 8,000 St
- 1. 3. 2. 6 Wasserspeicherraum und Drainage inkl. Abdichtungswanne 8,000 St
- 1. 3. 2. 7 Rigolelement 1,000 St
- 1. 3. 2. 8 Notüberlauf 1,000 St
- 1. 3. 3 Pflanzarbeiten
- Pflanzarbeiten
- 1. 3. 3. 1 Pflanzarbeiten Bäume 9,000 St
- 1. 3. 3. 2 Pflanzarbeiten Stauden und Zwiebeln 1,000 psch
- 1. 3. 3. 3 Mykorrhiza liefern und impfen 9,000 St
- 1. 3. 3. 4 Dolomit-Kalk liefern und einbringen 20,000 kg
- 1. 3. 3. 5 Baumdünger liefern und einbringen 45,000 kg
- 1. 3. 3. 6 Stammschutz Weißanstrich 9,000 St
- 1. 3. 3. 7 Pfahl-Dreibock mit Lattenrahmen 9,000 St
- 1. 3. 4 Pflanzenlieferung
- Pflanzenlieferung
- 1. 3. 4. 1 Alnus spaehii liefern 8,000 St
- 1. 3. 4. 2 Koelreuteria paniculata liefern 1,000 St
- 1. 3. 4. 3 Rosmarinus officinalis liefern 24,000 St
- 1. 3. 4. 4 Salvia officinalis liefern 24,000 St
- 1. 3. 4. 5 Gaura lindheimeri 'Whirling Butterflies' liefern 12,000 St
- 1. 3. 4. 6 Achillea filipendulina 'Conorotion Gold' liefern 12,000 St
- 1. 3. 4. 7 Phlomis russelliana liefern 60,000 St
- 1. 3. 4. 8 Aster ageratoides liefern 80,000 St
- 1. 3. 4. 9 Salvia nemorosa liefern 120,000 St
- 1. 3. 4.10 Veronica teucrium 'Knallblau' liefern 120,000 St
- 1. 3. 4.11 Geranium renardii liefern 120,000 St
- 1. 3. 4.12 Sedum telephium 'Karfunkelstein' liefern 60,000 St
- 1. 3. 4.13 Coreopsis grandiflora liefern 160,000 St
- 1. 3. 4.14 Stachys monierii liefern 120,000 St
- 1. 3. 4.15 Aster linosyris liefern 80,000 St
- 1. 3. 4.16 Thymus semperphyllum liefern 160,000 St
- 1. 3. 4.17 Nepeta fassenii liefern 160,000 St
- 1. 3. 4.18 Anemone blanda 'White Splendour' liefern 200,000 St
- 1. 3. 4.19 Crocus tommasianus liefern 200,000 St
- 1. 3. 4.20 Tulipa praestans 'Füsilier' liefern 200,000 St

- 1. 3. 5 Fertigstellungs- und Entwicklungspflege
- Fertigstellungs- und Entwicklungspflege
- 1. 3. 5. 1 Lockern und säubern Pflanzinseln 20,000 St
- 1. 3. 5. 2 Wässern Bäume 30,000 St
- 1. 3. 5. 3 Wässern Staudenbepflanzung 30,000 St
- 1. 4 Beleuchtung
- 1. 4. 1 Beleuchtungsarbeiten
- Beleuchtungsarbeiten
- 1. 4. 1. 1 Montage-/Muffengrube 10,000 m3
- 1. 4. 1. 2 Kabelgraben Straßenquerung herstellen 20,000 m
- 1. 4. 1. 3 Kabelschutzrohr verlegen 15,000 m
- 1. 4. 1. 4 Beleuchtungsgraben herstellen 70,000 m
- 1. 4. 1. 5 Kabelverlegung 85,000 m
- 1. 5 Kanalbauarbeiten
- 1. 5. 1 Schachtabdeckungen
- 1. 5. 1. 1 vorhandene Schachtabdeckungen ausbauen 4,000 St
- 1. 5. 1. 2 Mauerwerk und Ausgleichsringe abbrechen 1,000 m
- 1. 5. 1. 3 Schachtausgleichringe liefern 10,000 St
- 1. 5. 1. 4 Schachtausgleichringe einbauen 10,000 St
- 1. 5. 1. 5 Liefern von Schachtabdeckungen 4,000 St
- 1. 5. 1. 6 Einbauen von Schachtabdeckungen 4,000 St

002 Rödermark, grundhafte Straßenerneuerung Bonhoefferstraße

Baubeschreibung

Hinweis VOB/C

Baustelleneinrichtung

2 Bonhoefferstraße

2. 1 Verkehrssicherung/Vorarbeiten

2. 1. 1 Verkehrssicherung

2. 1. 1. 1 Beschilderungs- und Markierungsplan 1,000 psch

2. 1. 1. 2 Verkehrssicherung 1,000 psch

2. 1. 1. 3 Verkehrssicherung läng. Dauer vorhalten 100,000 d

2. 1. 1. 4 Kontrolle der Arbeitsstellensicherung 100,000 d

2. 1. 2 Sicherung/ Vorarbeiten

2. 1. 2. 1 Information Anlieger 1,000 psch

2. 1. 2. 2 Absturzsicherung 150,000 m

2. 1. 2. 3 Fußgängerbehelfsbrücke 25,000 St

2. 1. 2. 4 Absteckung Straße 1,000 psch

Müllentsorgung

2. 1. 2. 5 Müllentsorgung sicherstellen 1,000 psch

Sicherung Einbauteile

2. 1. 2. 6 Sicherung Einbauteile - Schiebergestänge 25,000 St

2. 1. 2. 7 Sicherung Einbauteile - Hydranten 1,000 St

2. 1. 2. 8 Sicherung Einbauteile - Schächte 4,000 St

2. 1. 2. 9 Verteilerschrank sichern 2,000 St

Erschütterungsmessungen

2. 1. 2. 10 Prüffelder für Probemessungen 3,000 St

2. 1. 2. 11 EBV-Beprobung inklusive Analyse 1,000 St

2. 1. 2. 12 LAGA-Beprobung inkl. Analyse 1,000 St

2. 1. 3 Provisorium / Anrampung

2. 1. 3. 1 Schotterprovisorium/Baustraße 40,000 t

2. 2 Straßenbauarbeiten

2. 2. 1 Aufbrucharbeiten

Aufbruch/ Entsorgen von befestigten Flächen

2. 2. 1. 1 Asphaltschnitt bis 5 cm 15,000 m

2. 2. 1. 2 Nachschnitt 15,000 m

2. 2. 1. 3 Asphaltaufbruch bis 5 cm Stärke 210,000 m2

2. 2. 1. 4 Teerhaltiger Asphaltaufbruch bis 5 cm Stärke 645,000 m2

2. 2. 1. 5 Entsorgung teerhaltiges Material; AVV 170302 200,000 t

2. 2. 1. 6 Kopfsteinpflaster unterhalb Asphaltdecke 855,000 m2

2. 2. 1. 7 Bordsteine 330,000 m

2. 2. 1. 8 Platten / Pflaster 455,000 m2

2. 2. 1. 9 Rinnen 315,000 m

2. 2. 2 Erdarbeiten/ Stemmarbeiten

Aufbruch/ Erdarbeiten

2. 2. 2. 1 Erdaushub/ Aufbruch Tragschicht unbelastet 585,000 m3

2. 2. 2. 2 Zulage Handaushub 75,000 m3

2. 2. 2. 3 Fundamentbeton Einfriedigungen 60,000 m

2. 2. 2. 4 Suchschachtung zur Feststellung der Verlegetiefe 5,000 m3

2. 2. 3 Oberflächenwiederherstellung

Wiederherstellungsarbeiten

2. 2. 3. 1 Erdplanum 1.420,000 m2

2. 2. 3. 2 Frostschuttschicht 435,000 m3

2. 2. 3. 3 Schottertragschicht; 20 cm 1.300,000 m2

Pflasterlieferung

2. 2. 3. 4 Rechteckpflaster mehrformatig 1.285,000 m2

2. 2. 3. 5 Rechteckpflaster; Aufpflasterung 20,000 m2

2. 2. 3. 6 Nassschnitt Pflaster 500,000 m

2. 2. 3. 7 Pflasterflächen nachsanden 2.570,000 m2

2. 2. 3. 8 Rechteckpflaster 1.285,000 m2

2. 2. 3. 9 Rechteckpflaster; Aufpflasterung 1.285,000 m2

2. 2. 3. 10 Rechteckpflaster schneiden, anpassen und anarbeiten 1.285,000 m2

2. 2. 3. 11 Verbundmuldenrinne 3-zeilig 320,000 m

- 2. 2. 3. 12 Zulage Muldenrinne als gerader Abschluss 4,000 St
- 2. 2. 3. 13 Mosaikpflaster 5,000 m2
- 2. 2. 3. 14 Rampensteine 130,000 m
- 2. 2. 3. 15 Tiefbordsteine 8 x 25 145,000 m
- 2. 2. 3. 16 Schnitt Bordsteine 35,000 St
- 2. 2. 3. 17 Gummi-Dehnscheiben TB 15,000 St
- 2. 2. 4 Regulierungsarbeiten/ Einbauteile
- 2. 2. 4. 1 Pflaster/ Platten regulieren 15,000 m2
- 2. 2. 4. 2 Bordsteine regulieren 10,000 m
- 2. 2. 4. 3 Übergangstein von Hochbord auf Rundbord 3,000 m
- 2. 2. 4. 4 Übergang von Rundbord auf Rollstuhl-Überfahrstein 4,000 m
- 2. 2. 4. 5 Rollstuhl-Überfahrsteine 15/ 18 4,000 m
- 2. 2. 4. 6 Rinnen regulieren 20,000 m
- 2. 2. 4. 7 Regulierung Aufsatz Straßeneinlauf 1,000 St
- 2. 2. 4. 8 Straßenkappen auf Höhe versetzen 26,000 St
- Pflastersätze
- 2. 2. 4. 9 Liefern und Verlegen von Pflastersätzen - HA-Schieber 20,000 St
- 2. 2. 4. 10 Liefern und Verlegen von Pflastersätzen - Wasserschieber 3,000 St
- 2. 2. 4. 11 Liefern und Verlegen von Pflastersätzen - Hydrant 1,000 St
- 2. 2. 4. 12 Liefern und Verlegen von Pflastersätzen - Schachtabdeckungen 4,000 St
- 2. 2. 4. 13 Asphalttragschicht aus AC 32 TN; 14 cm 5,000 t
- 2. 2. 4. 14 Unterlage reinigen 15,000 m2
- 2. 2. 4. 15 Bitumenemulsion aufsprühen 15,000 m2
- 2. 2. 4. 16 Asphaltdeckschicht aus AC 11 DN; 4 cm 2,000 t
- 2. 2. 4. 17 Abstumpfungsmaßnahme durchführen 15,000 m2
- 2. 2. 4. 18 Anschluss als Fuge mit Fugenmasse 25,000 m
- 2. 2. 5 Regulierungsarbeiten an Privatgrundstücken
- Regulierungsarbeiten an Privatgrundstücken
- 2. 2. 5. 1 Pflaster / Platten regulieren 140,000 m2
- 2. 2. 5. 2 Bordsteine regulieren 5,000 m
- 2. 2. 5. 3 Fundamentbeton/ Betonflächen aufbecken 5,000 m2
- 2. 2. 5. 4 Beton C 12/15 liefern und einbauen 1,000 m3
- 2. 2. 5. 5 Torruhen aufnehmen / wiederversetzen 5,000 St
- 2. 2. 5. 6 Regulierung Aufsatz Straßeneinlauf 1,000 St
- 2. 2. 5. 7 Regulierung Linienentwässerungsrinne 5,000 m
- 2. 2. 5. 8 Regulierung Schachtabdeckung 2,000 St
- 2. 2. 6 Straßenentwässerung
- Anschluss Straßeneinlauf
- 2. 2. 6. 1 Straßeneinläufe ausbauen 6,000 St
- 2. 2. 6. 2 Verschließen von Altanschlüssen 4,000 St
- Kompletter Straßeneinlauf - ohne Filterfunktion
- 2. 2. 6. 3 Straßeneinlauf, hohe Bauart - Rinnenform 2,000 St
- Kompletter Straßeneinlauf - mit Filterfunktion
- 2. 2. 6. 4 Straßeneinlauf mit Filter - Rinnenform 5,000 St
- 2. 2. 6. 5 Zulage für längere Anschlussleitung 45,000 m
- 2. 2. 6. 6 Überprüfung SK-Anschlußleitung mit Schiebekamera 2,000 St
- 2. 2. 7 Markierungs- und Beschilderungsarbeiten
- 2. 2. 7. 1 Verkehrszeichen (mit Pfosten) aufnehmen/versetzen 4,000 St
- 2. 2. 7. 2 Rohrpfosten liefern und versetzen 4,000 St
- 2. 2. 7. 3 Bodenhülsen 4,000 St
- 2. 2. 7. 4 Pfosten mit Gas-Beschilderung 1,000 St
- 2. 2. 8 Bestandsaufnahme/ Prüfungen
- 2. 2. 8. 1 Bestandsaufnahme 1,000 psch
- Bodenprüfungen
- 2. 2. 8. 2 Lastplatte 300mm 2,000 St
- 2. 3 Pflanz-/Baumbeete
- Baumbeete
- 2. 3. 1 Pflanzinseln herstellen
- 2. 3. 1. 1 Tiefbordsteine 8 x 25 40,000 m
- 2. 3. 1. 2 Schnitt Bordsteine 4,000 St
- 2. 3. 1. 3 zusätzlicher Erdaushub/Aufbruch Tragschicht unbelastet 50,000 m3
- 2. 3. 1. 4 Lieferung und Einbau Halbschalen-Schutzrohr 15,000 m
- 2. 3. 1. 5 Ausbau Hauptwasserleitung 15,000 m
- 2. 3. 1. 6 Baumsustrat liefern und einbauen 70,000 m3
- 2. 3. 1. 7 Zulage Baumsustrat - Einbau innerhalb des Wurzelkammersystems 1,000 psch
- 2. 3. 1. 8 Staudensustrat liefern und einbauen 10,000 m3
- 2. 3. 1. 9 Wurzelschutz liefern und einbauen 4,000 St
- 2. 3. 1. 10 Baumschutzbügel für Pflanzinseln liefern und einbauen 8,000 St
- 2. 3. 1. 11 Mineralische Mulchung liefern und einbauen 25,000 m2
- 2. 3. 2 Rigolensysteme
- 2. 3. 2. 1 Wurzelkammersystem 4,000 St
- 2. 3. 2. 2 Zulage Wurzelkammersystem - Aussparungen 16,000 St
- 2. 3. 2. 3 Zulage Wurzelkammersystem - Versorgungsleitungen 4,000 St
- 2. 3. 2. 4 Kombiniertes Belüftungs- und Überlaufsystem 4,000 St
- 2. 3. 2. 5 Drainagerohr DN 150 4,000 St
- 2. 3. 2. 6 Wasserspeicherraum und Drainage inkl. Abdichtungswanne 4,000 St
- 2. 3. 3 Pflanzarbeiten
- Pflanzarbeiten
- 2. 3. 3. 1 Pflanzarbeiten Bäume 4,000 St
- 2. 3. 3. 2 Pflanzarbeiten Stauden und Zwiebeln 1,000 psch
- 2. 3. 3. 3 Mykorrhiza liefern und impfen 4,000 St
- 2. 3. 3. 4 Dolomit-Kalk liefern und einbringen 10,000 kg
- 2. 3. 3. 5 Baumdünger liefern und einbringen 20,000 kg
- 2. 3. 3. 6 Stammschutz Weißanstrich 4,000 St
- 2. 3. 3. 7 Pfahl-Dreibock mit Lattenrahmen 4,000 St
- 2. 3. 4 Pflanzenlieferung
- Pflanzenlieferung

- 2. 3. 4. 1 Carpinus betulus liefern 10,000 St
- 2. 3. 4. 2 Rosmarinus officinalis liefern 4,000 St
- 2. 3. 4. 3 Salvia officinalis liefern 4,000 St
- 2. 3. 4. 4 Gaura lindheimeri 'Whirling Butterflies' liefern 4,000 St
- 2. 3. 4. 5 Achillea filipendulina 'Conorotion Gold' liefern 4,000 St
- 2. 3. 4. 6 Veronica teucrium 'Knallblau' liefern 24,000 St
- 2. 3. 4. 7 Geranium renardii liefern 24,000 St
- 2. 3. 4. 8 Sedum telephinum 'Karfunkelstein' liefern 12,000 St
- 2. 3. 4. 9 Coreopsis grandiflora liefern 40,000 St
- 2. 3. 4. 10 Stachys monierii liefern 24,000 St
- 2. 3. 4. 11 Aster linosyris liefern 12,000 St
- 2. 3. 4. 12 Thymus semperphyllum liefern 64,000 St
- 2. 3. 4. 13 Nepeta fassennii liefern 40,000 St
- 2. 3. 5 Fertigstellungs- und Entwicklungspflege
- Fertigstellungs- und Entwicklungspflege
- 2. 3. 5. 1 Lockern und säubern Pflanzinseln 16,000 St
- 2. 3. 5. 2 Wässern Bäume 24,000 St
- 2. 3. 5. 3 Wässern Staudenbepflanzung 24,000 St
- 2. 4 Beleuchtung
- 2. 4. 1 Beleuchtungsarbeiten
- Beleuchtungsarbeiten
- 2. 4. 1. 1 Montage-/Muffengrube 10,000 m3
- 2. 5 Kanalbauarbeiten
- 2. 5. 1 Erdarbeiten
- Rohrgräben
- 2. 5. 1. 1 Rohrgraben Hausanschlüsse 10,000 m3
- 2. 5. 1. 2 Zulage zum Rohrgraben; Leitungszone Fremdmaterial 5,000 m3
- 2. 5. 1. 3 Zulage zum Rohrgraben; Austauschboden 5,000 m3
- 2. 5. 1. 4 Kreuzende Kabel/ Leitungen Kanalhausanschlüsse 5,000 St
- 2. 5. 1. 5 Zulage Baugrubenverbau 20,000 m2
- 2. 5. 2 Leitungsarbeiten Hausanschlussreparatur und Regenfallrohre
- Hinweis - Kunststoffrohre
- 2. 5. 2. 1 Kunststoffrohr DN/OD 160 liefern und einbauen 7,000 m
- 2. 5. 2. 2 Reparaturabzweig 250/160 1,000 St
- Hinweis - Formstücke
- 2. 5. 2. 3 Zulage zur Rohrleitung für Bögen DN/OD 160 3,000 St
- 2. 5. 2. 4 Zulage zur Rohrleitung für Überschiebmuffen DN/OD 160 5,000 St
- 2. 5. 2. 5 KGUS DN/OD 160 1,000 St
- 2. 5. 2. 6 Rohrschnitt 1,000 St
- 2. 5. 2. 7 Kanal bis DN 200 ausbauen und entsorgen 7,000 m
- 2. 5. 3 Schachtabdeckungen
- 2. 5. 3. 1 vorhandene Schachtabdeckungen ausbauen 3,000 St
- 2. 5. 3. 2 Mauerwerk und Ausgleichsringe abbrechen 1,000 m
- 2. 5. 3. 3 Schachtausgleichsringe liefern 5,000 St
- 2. 5. 3. 4 Schachtausgleichsringe einbauen 5,000 St
- 2. 5. 3. 5 Liefern von Schachtabdeckungen 3,000 St
- 2. 5. 3. 6 Einbauen von Schachtabdeckungen 3,000 St

**Premium-
Projekt-
Informationen**

weitere Projekte finden für

Jetzt Branche auswählen 

NEU!

Branchen \ Gewerke \ Leistungen

Bauportal, Strassenbauportal, Bauausführung, Oberbauleistungen, Tiefbau, Oberbauschichten aus Asphalt, Oberbauschichten ohne Bindemittel / Ländlicher Wegebau, Pflasterdecken, Plattenbeläge und Einfassungen, Abwasserableitung und Wasser- und Gasverteilung, Erdarbeiten, Abwasser-, Kanalarbeiten

**Sie wollen mehr Informationen über aktuelle Ausschreibungen Ihrer Branche und Region?
Ganz einfach, wir senden Ihnen diese gerne per Email zu, völlig unverbindlich.
Jetzt Informationen anfordern!**

Suche Referenzen / Projekte
Suche Produkte / Leistungen
Merkliste

Submissionen
Auftragsvergaben
Aktuelle Projekte
Rahmenverträge
Ausschreibungsarchiv

Auftragnehmersuche
Bieterlisten
Pressekontakt

Leistungsverzeichnisse
Videos

EE-Portal
Cleanerportal
Container-Modulbau
Energieausschreibungen
Beschaffungsmarkt-Fahrzeuge
Beschaffungsmarkt-Office
Beschaffungsmarkt-Gesundheit